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08/12/2024 
 ראשון ז' כסלו תשפ"ה יום

 
 

 לכבוד
  מיזוג אויר ברמת גן מציעי הליך 

 
 

 שלום רב, 
 

 מערכתרכיבי  והתקנה אספקה  מחיר הצעות להציע הזמנה - 1מס'  למציעים הבהרותקובץ  הנדון: 
   "ר(עהאגודה למען החייל ) רמת גן , החייל בבית(  VRF) אויר מיזוג

 
 
 למסמכי ההזמנה בנדון, להלן קובץ תשובות הבהרה למציעים.  7.1בהתאם להוראות סעיף  .1

 כדלקמן: תשומת לב המציעים  .2

מציע אשר לא יצרף את . מעודכןטופס הצעה כספית  נספח ג'להודעה זו מצורף  2.1

 טופס ההצעה הכספית המעודכן תהא האגודה רשאית לפסול הצעתו. 

נספח ביטוח  ל המציע להגישע. (יםביטוח) 'א3ו 3נספחים  יםפלהודעה זו מצור 2.2

 . המציע הזוכה בלבד יידרש להעביר את הנספח חתום על ידי יועץ הביטוח. תוםח

 

 מענה שאלת מציע עמ' וסעיף מס'

 מסמכי הזמנה

1 

למסמכי  1.3דגם המערכת כמצוין בסעיף   כללי
המערכת הקיימת כיום בבית  -דגם . "ההזמנה 

רכיבי  " LG" כדוגמת VRFהחייל רמת גן מסוג 
המערכת שיותקנו יהיו חלקים המתאימים 

ערך וזאת בהתאם  השוואו למערכת הקיימת 
 באיפון השירותים" .לעמידה 

באפשרות המציעים להגיש הצעה עבור דגמים 
 . / סמסונג / טושיבה LGהבאים: דייקין/ 

נספח ג'  –כללי  2
 טופס הצעה

 צורף להודעה זו . מעודכןטופס הצעה כספית  

3 

אפיון שירותים 
 9עמ'  6סעיף 

הציוד כי " לנספח  א' צוין 6בסעיף 
 15%שיותקן יהיה בתפוקת של 

 ."מהתפוקה המצוינת לעיל
 

בתחילת  מצויןשמובהר כי הכוונה היא כפי 
 15 -תפוקת הקירור  שתותקן תהא בהמסמך 

 . גבוהה יותר מהמצב הקיים כיום אחוז
יצרן  עוץ הטכני של כל יהילהנחיות הכל בכפוף 

 שהפער לא ישפיע על תפקוד היחידות.על מנת 

4 

נא להבהיר כי האחריות לתכנון  כללי
הראשוני מוטלת על המזמין )ועל 
חשבונו(. עוד מתבקש להבהיר כי 
הקבלן יהיה רשאי לבצע את התכנון 

הראשוני של  המפורט לאחר התכנון
המזמין וכן לשמש כיועץ בתחום 
המיזוג במסגרת הפרויקט, וכי אין 
צורך ביועץ מיזוג חיצוני מצד 

 הקבלן.

תשובה שלילית. כפי שהובהר במסמכי ההזמנה 
וכן בסיור הקבלנים העבודה הינה בשיטת 

". יובהר כי  על האגודה לא ביצוע–תכנון "
 מוטלת האחריות לתכנון הראשוני/ לפיקוח

הפרויקט יהיה מתחילתו ועד   .לציוד שיותקן/
 סופו באחריות הקבלן, לרבות שלב התכנון.

המזמין שומר לעצמו את הזכות לפקח על 
התכנון ו/או ביצוע הפרויקט באמצעות נציגים 

 מקצועיים מטעמו

נבקש לצרף כתב כמויות או לחלופין  כללי 5
מאיידים  -להוסיף רשימת ציוד

והתפוקות  במפרט נספח א' צוין הציוד הקיים
 הידועות לאגודה.
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ללת כמויות ומעבים לכל קומה הכו
 ותפוקות נדרשות.

כאמור, העבודה הינה במתכונת "תכנון ביצוע" 
ופירוט הציוד החדש שיותקן הינו באחריות 
המציע הזוכה עפ"י דרישות המזמין ובמסגרת 

 התכנון הנדרש.

נבקש לקבל תוכניות ביצוע מחברת  כללי 6
 1מצורפות כנספח א'התוכניות  ברימאג"."

7 

במקרה של תקלה " 3.7סעיף  3.7, סעיף 4עמוד 
המכוסה תחת האחריות שתיקונה 

ימי עבודה,  2לא הסתיים תוך 
הזוכה יעמיד לרשות האגודה ציוד 

ימי  5-נבקש לתקן ל" .  חלופי
 עבודה.

 סעיף יוותר על כנו. תשובה שלילית

מבוקשת לקבל כמות חדרים  כללי 8
 מדויקת

אפיון הנתון מצוין בנספח א' . חדרים 107
 השירותים. 

 נספח ו' - הסכם

 צורף נספח ביטוח . להודעה זו   נספח ביטוח 9
עת בויצרף אותו  נספחהיחתום על המציע 
נדרש להעביר את בלבד המציע הזוכה    .ההגשה

 הביטוח חתום ע"י יועץ הביטוח כנדרש. ספחנ
נא להבהיר כי האחריות לתכנון  2.2, סעיף 2עמוד  10

הראשוני מוטלת על המזמין )ועל 
חשבונו(. עוד מתבקש להבהיר כי 

יהיה רשאי לבצע את התכנון הקבלן 
המפורט לאחר התכנון הראשוני של 
המזמין וכן לשמש כיועץ בתחום 
המיזוג במסגרת הפרויקט, וכי אין 
צורך ביועץ מיזוג חיצוני מצד 

 הקבלן.

 בטבלה  לעיל. 4ראה סעיף   .תשובה שלילית

 90-נבקש לשנות את מניין הימים מ 2.3, סעיף 2עמוד  11
מיום הזמנת  ימי עסקים 120-ימים ל

 העבודה.

נבקש  –ובכלל במסמכי המכרז 
הימים יהיו "ימי מנייני כל לתקן ש

 עסקים" ולא "ימים".

 .תשובה שלילית
ז לביצוע יוותר על כנו . יובהר לו"ז הביצוע לו"

היות ובית החייל רמת  מהותי וקריטישצוין הינו 
 גן משמש בית חם לחיילים בודדים עיכוב בלו"ז

לא יאפשר לינת חיילים בבית החייל ולדבר יש 
משמעויות כבדות ורבות ובין היתר משמעויות 

 כלכליות עבור האגודה.
 

נבקש להבהיר האם הכוונה  3.6, סעיף 3עמוד  12
 שהאגודה תפקח על הקבלן?

כפי שהובהר במסמכי ההזמנה וכן בסיור 
. "ביצוע–תכנון הקבלנים העבודה הינה בשיטת "

לא מוטלת האחריות על האגודה  יובהר כי 
לתכנון הראשוני/ לפיקוח /לציוד שיותקן .  
הפרויקט יהיה מתחילתו ועד סופו באחריות 

הפיקוח על ביצוע והקבלן, לרבות שלב התכנון 
 העבודות.

יחד עם זאת, המזמין שומר לעצמו את הזכות 
לפקח על התכנון ו/או ביצוע הפרויקט באמצעות 

 מטעמונציגים מקצועיים 
נבקש להבהיר כי מדובר בעבודה חד  5.2, סעיף 4עמוד  13

פעמית ובתמורה כוללת לסך 
העבודה ועל כן נבקש להסיר כל 
הוראות המתייחסות לכתב כמויות 

 וביצוע עבודה בשלבים.

התמורה תשולם בהתאם הבהרה מקובלת . 
להסכם  5.4לתנאי המקדמה שצוינו בסעיף 

 להלן.  15 לשאלהובכפוף למענה 

 3.14סעיף  3.14סעיף  3.14, סעיף 4עמוד  14
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משמש את  שבית החייללו  ידוע"כי 
כוחות הביטחון, וכי ככל שתוכרז 

חירום, בין אם ארצית ובין אם  שעת
וכן בכל התרחשות של  מקומית,

מקרה כוח עליון, לרבות עקב נגיף 
תהא רשאית האגודה, על פי קורונה, 

שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, 
, ותהעבוד ביצועלהפסיק לאלתר את 

מוותר  והקבלן ןאו לצמצמ ןלהרחיב
על כל טענה, תביעה או דרישה בשל 

 ."כך
 

נבקש להוסיף לסיפה של הסעיף את 
 הניסוח, כדלקמן:

"כי אין באמור לגרוע מזכותו של 
הקבלן לקבל תשלום על עבודות 

 צעו בפועל".שבו

הבהרה מקובלת. הספק יקבל את התמורה 
בהתאם לביצוע בפועל . יחד  עם זאת על הקבלן 
לקחת בחשבון כל התרחשות המובאת בסעיף 

3.14 
 
 

 5.4, סעיף 5עמוד  15
 בכללותו

נבקש להבהיר כי לאחר המקדמות 
יתרת התמורה  15%-וה 10%-של ה

ולא  75%הנדרשת לתשלום הינה 
כפי שכתוב מכאן שהוראות  50%

הסעיף נדרשות לתיקון ועדכון 
 האחוזים, בהתאם.

הבהרה מקובלת. יתרת התשלום בתנאי תשלום 
 75%הינה  60שוטף+

העבודה  אתרהקבלן ינקה את " 7.7, סעיף 6עמוד  16
בסיום כל יום עבודה, לרבות פינוי 

 ."פסולת בניין
של הסעיף את  נבקש להוסיף לסיפה

 הניסוח, כדלקמן:
"הקשורה במישרין לעבודות 

 הקבלן".
 תאחראיהאגודה תהיה נבקש כי 

לאתר פינוי/מתקן פינוי כדוגמת 
מכולה, אליה הקבלן יוכל לפנות את 

 הפסולת ו/או הגרוטאות.

תשובה שלילית . על הקבלן להיות אחראי להציב 
 מכולה ולפנות את הפסולת הרלוונטית .

 

כל הנוגע סעיף זה בנבקש לתקן  13.2, סעיף 9עמוד  17
, כך לחובת השיפוי של הקבלן

האגודה ו כלפי שחובת השיפוי של
של הקבלן תהא בכפוף לאחריותו 
דין חלוט -לפי דין ורק על פי פסק

בגין נזק ישיר בלבד, ובכפוף לכך 
שניתנה הודעה מראש על מנת שיוכל 
להתגונן באופן סביר בפני 

 דרישה/תביעה כאמור.

 נבקש להוסיף הוראהבנוסף, 
 הבא: בנוסח  פסקה זולמפורשת 

תקום קבלן "חובת השיפוי של ה
את התנאים האגודה לקיום  בכפוף

ודיע ת( 1המצטברים הבאים: )
בסמוך לאחר קבלת כל  קבלןל

דרישה/תביעה הנובעת מהסעיף 
אפשרות  קבלןתן לתי( 2אמור; )ה

לנהל את ההגנה מול כל 
דרישה/תביעה הנובעת מהסעיף 

תפשר, מבלי לקבל תלא  (3אמור; )ה

 .מאושר  אל

http://www.ufis.org.il/


 

 
 4מתוך  4עמוד 

 5800004307האגודה למען החייל ע.ר. 
 072-2702010 טל. ,6215511יפו  -תל אביב 60וייצמן  בית החייל,מחלקת תפעול 

www.ufis.org.il 
 

לכך מראש  קבלןאת הסכמת ה
לקבוע  קבלןאפשר לת( 4ובכתב; )

הדין  כיאת קו ההגנה וזהות עור
סעיף ל בקשראת ההליך  ושינהל

כל מסמך  קבלןמציא לת( 5אמור; )ה
או מידע שיידרש לניהול הגנתו ו/

בפני דרישה/תביעה הנובעת 
 אמור".המהסעיף 

 
בכל מקרה חובת השיפוי של הקבלן 

משווי ההתקשרות  100%-מוגבלת ל
החודשים  12-הצדדים במהלך ה

ת מועד האירוע אשר ממנו שקדמו א
 הועלתה דרישת השיפוי.

 15, סעיף 9עמוד  18
 בכללותו

הוראות סעיף זה לא יחולו נבקש כי 
המחאת זכויות בתוך במסגרת 

קבוצת החברות של הקבלן, לרבות 
ארגון, בכפוף -שינוי אחזקות ורה

 לא תפגענה.האגודה לכך שזכויות 

 . אושר מ

 

 

תנאים או סעיפים אשר לגביהם נשאלו שאלות הבהרה ואשר לא קבלו התייחסות או מענה  .3

 מפורש יוותרו בנוסחם המקורי ללא כל שינוי. 

למען הסר ספק, הבהרה זו היא חלק בלתי נפרד מתנאי ההזמנה ונספחיה  והיא גוברות על  .4

 האמור במסמכים בכל מקרה של סתירה.

 ך זה, להצעות שתוגשנה, עם חתימת מורשה/י החתימה.מובהר כי על המציעים לצרף מסמ .5

מובהר, כי הקבלנים רשאים לתאם ביקור בבית החייל רמת גן על מנת לקבל נתונים ומידע  .6

 ט נוסף אשר שיסייע לו בהגשת ההצעות.רלגבי המבנה, המערכת הקיימת וכל פ

 9430229-052 בטלפוןפישר  את הביקור יש לתאם מול מנהל בית החייל גיא 

 
 
 
 

 בברכה,
 שמרית מועלם

  
 והתקשרויות רכזת רכש 

 האגודה למען החייל

http://www.ufis.org.il/

